Agenzia Regionale per la Protezione del’Ambiente della Calabria

V.le Lungomare Loc.ta Mosca s.n.c. CATANZARO C.F.- P.IVA n. 02352560797
SCHEMA DI CONTRATTO
POR CALABRIA - ASSE 5 PREVENZIONE DEI RISCHI. Obiettivo 5.1 Riduzione
del Rischio Idrogeologico e di Erosione Costiera - Azione 5.1.4 “Integrazione e
sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche attraverso
meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce”. GARA
COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO, APERTURA ED AMPLIAMENTO DELLA RETE
DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO IN TEMPO REALE DELLA AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA.
C.U.P.: I56F17000050006 C.I.G.: - Convenzione del 20 novembre 2017,
rep. n. 1452/2017 Convenzione Regione Calabria - ARPACAL approvata con
Delibera del Commissario Straordinario n. 995 del 5/12/2017, successivamente
oggetto di Integrazioni Tecniche, pattuite in data 30 settembre 2019, Rep.n.
113/Int./2019.

L'anno giorno ( ) del mese di in Catanzaro, presso la

Sede Centrale del’Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della Calabria
(ARPACAL), Via Lungomare Loc.ta Mosca s.n.c:
TRA
A) Il Dott. Domenico PAPPATERRA, nato a Mormanno (CS) il 04/12/1958,, che
interviene in questo atto nella sua qualita di DIRETTORE GENERALE ed
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del’Agenzia Regionale per la
Protezione dellAmbiente della Calabria (ARPACAL) con sede in Catanzaro —

Localita Mosca - , Viale Lungomare s.n.c., codice fiscale e partita IVA n.



02352560797, di seguito nel presente atto denominata per brevita semplicemente

"Amministrazione” o “ARPA"; B) il Dott. , hato a il

, residente in , C.F. , in qualitda di Legale
Rappresentante della , sede legale in , iscritta al Registro delle
Imprese di , Codice Fiscale , P.IVA e nel Repertorio
Economico Amministrativo di al n° , hella sua qualita di

Appaltatore, di seguito nel presente atto denominato per brevitd semplicemente
"Aggiudicatario” o “Appaltatore”.
PREMESSO CHE

- con Convenzione stipulata in data 20/11/2017 tra la Regione Calabria e
'ARPACAL, giusto repertorio n. 1452 di pari data e s.m.i,, si € convenuta la
realizzazione del progetto “Centro Funzionale Multirischi 2.0” a gravare sul POR
Calabria FESR FSE 2014/2020 — Asse 5 Prevenzione dei rischi — Obiettivo 5.1.
Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera — Azione 5.1.4
“Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dellemergenza, anche
attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce”. La suddetta
Convenzione & stata successivamente oggetto di Integrazioni Tecniche, pattuite in
data 30 settembre 2019 (Rep.n. 113/Int/2019.).
- con Deliberazione a contrarre, adottata dal Direttore Generale, n. __ del

, veniva indetta la gara d’appalto ‘per [laffidamento delle attivita’ di
aggiornamento, apertura ed ampliamento della rete di monitoraggio meteorologico in
tempo reale della Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria” -
CIG __ della durata di 12 mesi, avente un importo complessivo di € + VA
comprensivi di € ___ per oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura

interferenziale — non soggetti a ribasso - mediante procedura aperta, con le modalita



di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., assumendo quale
criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa
ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo;

- con Determinazione del Centro Regionale Funzionale Multirischi — Sicurezza del
Territorio n. , in data , sono stati approvati gli atti di gara,
concernenti la procedura suddetta;_

- con Determinazione del Centro Regionale Funzionale Multirischi — Sicurezza del
Territorio n. , in data , sono stati approvati i verbali di gara,
risultando aggiudicataria la societa , con sede in ;

- Con Determinazione del Centro Regionale Funzionale Multirischi — Sicurezza del

Territorio n. , in data, € stata approvata I'aggiudicazione in favore
della ditta verso il corrispettivo complessivo di €
+IVA, al netto del ribasso dello %, offerto dall’appaltatore

sull'importo posto a base di gara;

- sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art 76 del D.Lgs.n. 50/2016;

- risulta decorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del
contratto di appalto ai sensi dell’'art 32 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione con Nota Prot. n del

la € stata invitata a produrre la

documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- che si & proceduto all’accertamento documentale delle autocertificazioni presentate
dell'Operatore Economico, come da idonea documentazione che rimane custodita
presso I’Amministrazione. In particolare, sono da intendersi qui integralmente

richiamati e trascritti con esemplari in originale e custoditi presso I'Ufficio del R.U.P.:



1) cauzione definitiva; 2) polizza assicurativa; 3) certificazione regolarita contributiva;
4) dichiarazione tracciabilita flussi finanziari; 5) certificati casellario giudiziale;
- visto l'art 32 del D.Igs.n. 50/2016 in ordine alla stipula dei contratti di appalto
nonché il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 — Affidamento e consenso delle parti

L’Amministrazione affida a , che accetta senza riserva alcuna, per la

durata di mesi 12 (dodici), 'esecuzione dei servizi “di aggiornamento, apertura ed
ampliamento della rete di monitoraggio meteorologico in tempo reale della Agenzia
Regionale per la protezione dellambiente della Calabria”, secondo le modalita e le
tempistiche indicate nel presente contratto. L’affidamento rientra nel’ambito del POR
CALABRIA - ASSE 5 PREVENZIONE DEI RISCHI. Obiettivo 5.1 Riduzione del
Rischio Idrogeologico e di Erosione Costiera - Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo
di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche attraverso meccanismi e
reti digitali interoperabili di allerta precoce”. CUP: I156F17000050006 C.I.G.: -
Convenzione del 20 novembre 2017, rep. n. 1452/2017 Convenzione Regione
Calabria - ARPACAL approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. 995
del 5/12/2017, successivamente oggetto di Integrazioni Tecniche, pattuite in data 30
settembre 2019 , Rep.n. 113/Int./2019.

Art. 3 -Norme regolatrici del contratto

L’esecuzione del presente contratto & regolata: a) dalle specifiche previsioni del

Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto,



approvati con la Deliberazione del Direttore Generale n. del ; b)

dall'Offerta Tecnica ed Economica presentate dall’Aggiudicatario in sede di gara e
costituenti obbligo contrattuale specifico; c) dalle disposizioni contenute in premessa
e dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale
di tutti gli accordi intervenuti tra I’Amministrazione e I'Aggiudicatario suddetto; d)
dalle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici; e) dal
codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto
privato per quanto non diversamente regolato dal presente contratto.

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza della documentazione citata e di
accettarne le condizioni tutte.

L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto
delle finalita del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

Art. 4 — Oggetto del contratto.

Forma oggetto del presente contratto la prestazione relativa alla fornitura e dei
servizi di  “aggiornamento, apertura ed ampliamento della rete di monitoraggio
meteorologico in tempo reale della Agenzia Regionale per la protezione
dell’ambiente della Calabria”, cosi dettagliati: a) fornitura sistemi ricetrasmissivi, di
rilevamento dei parametri meteo-climatici e di elaborazione per le stazioni della rete
regionale di monitoraggio meteorologico in tempo reale della regione Calabria; b)
opere di installazione dei sistemi ricetrasmissivi, di rilevamento dei parametri meteo-
climatici e di elaborazione; c) verifiche di funzionalita e servizi di assistenza.

Le modalita di esecuzione del contratto sono dettagliatamente descritte nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nell'offerta tecnica dell’Appaltatore, allegati al
presente atto sottolalettera e | che ne costituiscono parte integrante e

sostanziale (cfr. Art. 7).



Art. 5 — Durata e decorrenza del contratto

L’appalto avra durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di inizio attivita,
formalizzata con verbale sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal
responsabile della commessa per il fornitore.

La presa in carico della rete e le attivita preliminari dovranno avvenire secondo
quanto disposto dal Paragrafo 3.1. del Capitolato Speciale d’Appalto.

La stazione appaltante si riserva la facolta:

« ai sensi dell’'art. 63 comma 5 del D. Lgs.50/2016 di ordinare all’Aggiudicatario - nei
successivi tre anni dalla stipula del contratto — servizi analoghi secondo quanto
previsto nel progetto alla base del presente affidamento nel limite del 20% sulla base
d’asta. A tal fine le prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento - attinenti allo
stesso appalto aggiudicato, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della
procedura, tipologie diverse ed eterogenee - sono quelle rientranti nelle categorie di
attivita di cui ai par.3.2 e 3.3 del Capitolato Speciale d’Appalto;* di procedere ad
eventuali modifiche contrattuali — servizi complementari, supplementari e varianti - ai
sensi dell’'art. 106 del D. Lgs.50/2016 del Codice fino alla concorrenza massima di
euro_456.993,00 _ (10% del valore iniziale del contratto — base d’asta);

» di estendere o ridurre il servizio fino al 20% dell'importo del contratto (quinto
d’obbligo) per un importo massimo di euro (comma 12 art. 106 del D.
Lgs.50/2016).

Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.

L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune da Arpacal, purché non mutino
sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a
carico dell’esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potra essere introdotta dall’Appaltatore se
non sia stata approvata da Arpcal.

Art. 6 —Corrispettivo del Contratto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato nella somma di euro

( -) - pari all'importo offerto dall’Appaltatore sulla somma posta a base d’'asta —



cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro

( ), da assoggettarsi ad IVA nella misura del 22% pari

ad euro ( ), per un importo complessivo di euro

Il corrispettivo verra liquidato secondo le modalita precisate al Paragrafo 8 del
Capitolato Speciale d’Appalto “Piano di avanzamento dei lavori e contabilizzazione”
ed al successivo art. 14 del presente contratto.

Art. 7 — Modalita di esecuzione dell’appalto

La tipologia, la quantita e le modalita esecutive delle prestazioni da fornire sono
illustrate nel Capitolato Speciale d’Appalto che & parte integrante e sostanziale del
presente contratto e dovranno essere assicurati in maniera continuativa secondo il
cronoprogramma accettato dall’Appaltatore all’atto della presentazione dell'Offerta
Tecnica in sede di gara, qui espressamente ed integralmente richiamata.
L’Amministrazione appaltante considera obbligazioni essenziali 'esecuzione di tutte
le attivita specificate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto
nonché nell'Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore, che qui si intendono
espressamente richiamati, e dei quali I'Appaltatore — con la sottoscrizione del
presente contratto - dichiara di averne esatta e piena conoscenza.

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali e delle modalita di espletamento
dell'appalto, fatti salvi i casi di forza maggiore o fatti imputabili direttamente ad ARPA
Calabria, 'Amministrazione Appaltante provvedera ad applicare specifiche penali
come determinate nel Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di inadempienze gravi e
persistenti, 'Amministrazione procedera ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. fino alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle suddette

penali ed il diritto al risarcimento del danno



Art. 8 — Controllo delle attivita

L’Amministrazione si riserva, oltre al controllo in ordine alla diligenza qualificata
dovuta dall’Appaltatore nel’adempimento del contratto, anche l'attivita di vigilanza
sullesecuzione delle diverse prestazioni dedotte in contratto ed al fine del
monitoraggio e della verifica dei risultati raggiunti in termini di efficacia, efficienza e
qualita delle attivita espletate ; a tal scopo 'Amministrazione ha designato una
propria Direzione Esecutiva del Contratto, nella persona dell’ Ing. Salvatore Arcuri, la
quale avra anche il compito di certificare la regolare esecuzione dei servizi resi.

Art. 9 — Obblighi a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore & obbligato ad eseguire le prestazioni inerenti la fornitura oggetto del
presente appalto secondo le condizioni e le modalita indicate dal Disciplinare di Gara
e dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dall’'Offerta Tecnica ed Economica
presentata in gara. Sono a completo carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilita
di rivalsa nei riguardi dell'’Amministrazione appaltante:

- il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa, in particolare
dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per come applicato dall’Appaltatore all'interno della
propria attivita produttiva in termini di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;

- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di
lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, ed ogni altro onere di natura
obbligatoria similare previsto a carico del datore di lavoro;

- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, trasporto, consegna, gestione,
deposito e manutenzione di eventuali attrezzature e prodotti necessari ad eseguire i
servizi oggetto dell'appalto;

- tutte le spese e gli oneri derivanti dal’adozione dei procedimenti e delle cautele

necessarie per garantire la vita e I'incolumita delle persone addette a tutte le attivita,



nessuna esclusa, annesse all’erogazione dei servizi di che trattasi, nonché per
evitare danni di qualsiasi genere ai beni oggetto dello stesso.

Art. 10 — Responsabilita per I’esecuzione del contratto

L'Appaltatore & responsabile di ogni danno che possa derivare allAmministrazione
ed a terzi in relazione all'espletamento delle attivita, nessuna esclusa, connesse alle
operazioni di esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

L’Appaltatore conferma di aver all’'uopo sottoscritto polizza assicurativa contro i rischi
professionali per un massimale non inferiore al 50 % dell'importo a base di gara, pari
ad euro 2.284.965,00 (id est valore economico del danno da assicurare).

Art. 11 — Inadempienze contrattuali e relative penali

Nei casi di inadempimento, di ritardo nel’adempimento o di violazione delle horme
regolatrici del presente contratto, &€ in facolta dellAmministrazione applicare le
seguenti penali: sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e
I'1 per mille dellammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’'entita
delle conseguenze legate al ritardo ed all'inadempimento, € non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale,
ex art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento della percentuale
del 10% del’ammontare netto contrattuale, si procedera alla risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’Appaltatore ai sensi del successivo articolo 12.

Per l'incameramento delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la
facolta dell’Arpacal di rivalersi su eventuali crediti dellAppaltatore, oppure sulla
cauzione definitiva; I'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dallArpacal a causa dei ritardi

dell’Appaltatore. L’applicazione di ciascuna penale deve essere preceduta da



regolare contestazione dell'inadempienza. Tale contestazione deve avvenire entro
15 giorni dal verificarsi dellinadempienza, ovvero dalla data successiva in cui
’Amministrazione ne € venuta a conoscenza, purché il ritardo non sia imputabile a
colpa dellAmministrazione stessa. |l Professionista ha facolta di presentare le
proprie controdeduzioni entro € non oltre 15 giorni. Il provvedimento finale & assunto
entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per le eventuali controdeduzioni.
Art. 12 — Risoluzione del contratto e recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal
contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai
servizi e alle forniture eseguiti a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili
esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non
eseguite.

Si applica I'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del presente
contratto secondo quanto disposto dall’art.. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché nelle ipotesi espressamente contemplate nel richiamato Capitolato Speciale
d’Appalto e Disciplinate di Gara.

In tali casi 'amministrazione ha la facolta di incamerare la garanzia definitiva, nonché
di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Altresi, 'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere in modo unilaterale il
presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1456 del Codice Civile, nei
seguenti casi:

- cessione del contratto;
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- Subappalto non autorizzato dalla Stazione appaltante;

- applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% dell'importo
contrattuale;

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi
previsti dal presente contratto;

- divulgazione, non finalizzata all’esecuzione della prestazione, di informazioni
riguardanti '’Amministrazione;

- violazione delle normative, anche contrattuali, in subiecta materia;

- annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto,

senza che I'Appaltatore possa accampare diritti al risarcimento di danni di qualsiasi

genere. L’Appaltatore dichiara di accettare tale clausola e di rinunciare sin d’adesso

ad intraprendere eventuali azioni risarcitorie in merito. L’Appaltatore, come

rappresentato nel presente atto, dichiara di essere consapevole che, ai fini di

verificare I'applicazione della norma, I’Amministrazione potra richiedere allo stesso

copia dei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a

servizi/forniture oggetto del presente appalto. Tanto anche al fine di accertare la

sussistenza della clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullita

assoluta dei contratti stessi. L'lmpresa si impegna fin d’ora a provvedere ad

adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma

4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza

dell’Appaltatore).
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Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della I.
136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento.

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, Arpacal interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del
contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 12.1. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Arpacal ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti
dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

2. In ogni caso, Arpacal potra recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir
meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Arpacal puo risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora
ricorra una o piu delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.

Art. 13 - Subappalto

E’ ammesso il ricorso al subappalto in conformita a quanto previsto dall’art.105 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti previsti dalle vigenti
disposizioni.

L’eventuale subappalto potra riguardare esclusivamente le forniture e/o i servizi

secondari indicati al n. 2 della tabella di cui all’art. 3 del Disciplinare.
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L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, limporto del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7.

Ai sensi di quanto previsto dallart. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i,
'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, &
sottoposto alle seguenti condizioni:

- che laffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
I'affidamento dell’appalto;

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo
carico motivi di esclusione di cui all’art. 80;

- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell’'offerta, (compilando I'apposita
Sezione D della Parte 11" “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacita
I'operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. — indichi le prestazioni o le
parti di lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;

- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.
Lgs. n. 159/2011.

Qualora I'’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facolta di ricorrere

al subappalto, & fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
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L’Appaltatore deve provvedere al deposito presso la Amministrazione Appaltante del
contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, I'appaltatore deve trasmettere
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante 'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e il
possesso dei requisiti speciali di cui gli articoli 83 e 84 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente I'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

Ai sensi dellart. 105 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, il contraente principale e |l
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Resta inteso che I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo
periodo nelle ipotesi di cui al comma 13, lett. a) e c) dell’articolo 105 D.Lgs. n.
50/2016.

L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi
nell’appalto, di cui al Disciplinare di Gara, potra avvenire, ai sensi dell’art.105 - c.4 e
c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da
parte della stazione appaltante, entro 30 (frenta) giorni dalla relativa richiesta; tale
termine potra essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale

termine, senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.
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Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei
lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta. Ai sensi
di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 'Appaltatore deve
provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Ai sensi dellart. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 'Amministrazione
provvedera a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalita indicate
nel Paragrafo __ del Capitolato Speciale d’Appalto. E pertanto fatto obbligo
all’appaltatore di trasmettere allAmministrazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento
lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
esegquiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento. Parimenti si provvedera a corrispondere direttamente agli
altri subcontraenti gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo
quanto previsto dall’art. 105, ¢.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivitd oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative
alle categorie prevalenti e siano incluse nelloggetto sociale del contraente

principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
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relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 — Modalita di Pagamento e di Fatturazione

| pagamenti saranno disposti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle relative
fatture elettroniche, le quali

sono assoggettate all’'art. 1 del Decreto Legge 50/2017 con meccanismo impositivo
dello “split payment”, previsto all’art. 1 c. 629 della Legge di stabilita 2015. Le fatture
elettroniche, intestate ad ARPACAL, dovranno fare espresso riferimento alle
dichiarazioni di regolare esecuzione del servizio ed al periodo di riferimento,
dovranno essere trasmesse allAmministrazione nella persona del Responsabile
Unico del Procedimento, in formato elettronico con l'ausilio del codice ufficio IPA :
“FHRAQR”", attribuito al Centro Regionale Funzionale Multirischi -Sicurezza del
Territorio del’ARPACAL e dovranno comunque riportare il CIG ed il CUP associati al
servizio appaltato.

L’Amministrazione potra emettere le suddette fatture solo successivamente all’esito
positivo delle previste verifiche di conformita ed all'emissione del certificato di
pagamento di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento dei singoli SAL non
costituisce accettazione parziale della prestazione e I'ARPA si riserva ogni
contestazione e rilievo anche in sede di verifica finale delle prestazioni

complessivamente svolte.
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Le eventuali contestazioni sulla diligenza dell’esecuzione del contratto interrompono
il termine di ammissione al pagamento delle fatture. Il pagamento sara disposto
mediante mandato e bonifico diretto intestato all’Appaltatore che si impegna a
notificare tempestivamente le variazioni che si dovessero verificare nelle modalita di
accredito. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate
nei modi di legge, I'lmpresa esonera sin dora I'Amministrazione da ogni
responsabilita per i pagamenti eseguiti.

In ogni caso I'’Appaltatore non potra pretendere interessi per I'eventuale ritardo del
pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi
necessari a renderlo esecutivo.

| pagamenti verranno effettuati mediante accreditamento sul “conto corrente
dedicato” al presente contratto, acceso presso I'lstituto di Credito

codice IBAN , ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010.

Art. 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
L’Aggiudicatario si assume I'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullita assoluta del contratto.

Il conto corrente di cui al comma 7 dellart. 16 & dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
L’Appaltatore si obbliga a comunicare allAmministrazione le generalita ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni
successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui allart. 3, comma 7, L.
136/2010 e s.m.i.. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite
senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita, lo stesso € risolto di diritto secondo quanto previsto

dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

17



Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 16 - Responsabilita ed obblighi dell’Appaltatore derivanti dal contratto
L’Appaltatore si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti
impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla
categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro
contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella
localita in cui si svolgono le prestazioni relative al presente contratto. L’Appaltatore si
obbliga, altresi, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano
I'lmpresa aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse. L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di
cui sopra e previa comunicazione all’Aggiudicatario delle inadempienze ad essa
denunciate dall’'lspettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari,
nel massimo, al 20% (venti per cento) dellimporto del corrispettivo. Tale ritenuta
sara rimborsata soltanto quando [lspettorato avra comunicato allARPACAL
lavvenuta regolarizzazione della propria posizione da parte delllmpresa
aggiudicataria e la stessa non potra vantare diritto alcuno per il mancato ritardato
pagamento.

Art. 17 — Cessione del contratto
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L’Appaltatore si obbliga a non cedere il contratto sotto qualsiasi forma, consapevole

che ogni atto contrario risulta affetto da nullita di diritto ex art. 105 del D.Lgs n.

50/2016 e s.m.i..

Art. 18- Cauzione definitiva e polizze a garanzia

L’Appaltatore ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.

, rilasciata dalla Compagnia __ ., con decorrenza __ e scadenza

, con impegno espressamente dichiarato dal legale rappresentante della

stessa impresa contraente , al relativo rinnovo fino alla scadenza contrattuale, per

'ammontare di € (euro ), corrispondente al _10___ % dell'importo

contrattuale con le eventuali riduzioni previste al ricorrere dei presupposti di cui agli

artt. 93 € 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

L’'lmpresa aggiudicataria ha, altresi, prodotto polizza di responsabilita civile

assicurativa, comprendente l'assicurazione della Stazione Appaltante contro la

responsabilita civile per danni eventualmente causati a terzi nel corso

dell’esecuzione delle forniture di che trattasi e prodotti, n. , rilasciata

dalla Compagnia con validita al , comprendente, tra
I'altro, il massimale pari ad € per sinistro nel corso dell’anno assicurato
con il limite di verso terzi per persona, di verso terzi per danni a
cose (anche se appartenenti a piu persone) di verso prestatori di lavoro
(RCO), con impegno espressamente dichiarato dal rappresentante dell'lmpresa
aggiudicataria intervenuto in qualita nel presente atto, al relativo rinnovo fino alla
scadenza contrattuale, comprese eventuali proroghe e collaudo del servizio
effettuato.

Articolo 19 — Documentazione antimafia

L’Aggiudicatario dovra tempestivamente comunicare all Amministrazione le variazioni
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sostanziali intervenute nel proprio assetto societario.

Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato, secondo le modalita previste dall’art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 ed & soggetto a registrazione ai sensi di legge.

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali
relativi al contratto ivi incluse tutte le spese e gli oneri inerenti la stipula e la
registrazione del presente contratto di appalto, nonché ogni altro gravame fiscale,
assicurativo previdenziale e contributivo che scaturisca dal regolare espletamento
del servizio appaltato a norma di legge o di altre fonti giuridiche presenti o future
relative o comunque pertinenti lo stesso, ad eccezione dell'lVA, come per legge.
L’'imposta di registro a tassazione fissa, pari ad € 200,00 (euro duecento/00), e
l'imposta di bollo nella misura forfettaria di € 45,00 (euro quarantacinque/00), oltre ad
€ 16,00 ogni 4 (quattro) facciate per i relativi eventuali allegati al contratto, saranno
anticipate dallAmministrazione in occasione della registrazione del presente
contratto tramite la piattaforma SISTER dellAgenzia delle Entrate e rimborsate
dall’Appaltatore con la prima fattura di pagamento, la quale dovra riportare
espressamente tale causale.

Art. 21 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente
contratto di appalto.

Qualora I'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, & facolta dell’Autorita proseguire il contratto con i suoi eredi
o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, I'’Autorita ha la facolta di proseguire il

20



contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta,
che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento
dellimpresa mandante, I'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa
subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, € tenuta all’esecuzione del
servizio direttamente.

Ai sensi dellart. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 [I'Arpacal interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime
condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 22 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
L’Amministrazione Appaltante nominera il direttore dell’esecuzione del contratto,
preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle
norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, 'Amministrazione Appaltante, di norma, effettuera e
ricevera tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attivita
tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.

Detto soggetto avra il compito di predisporre, in accordo con I'’Appaltatore, il verbale
di inizio delle attivita, di controllare che 'oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in

sede di aggiudicazione o affidamento; nonché avra il compito di controllare, in
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accordo con i competenti uffici dell Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e
contabili inerenti alle attivita siano corretti e comunque conformi a norme e
consuetudini del’Amministrazione Appaltante, ed altresi di procedere verifica di
conformita in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di
conformita, prima del pagamento di ogni fattura.

Si precisa che:

e nel caso in cui, nelle verifiche periodiche , il Direttore di Esecuzione del
Contratto (DEC) ravvisi difetti, carenze o anomalie nell’espletamento del
servizio, I'Appaltatore sara invitato ad apportare tutte le modifiche ed i
correttivi che saranno ritenuti necessari e dovra segnalare i provvedimenti
adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire entro e non oltre gg. 10
dal ricevimento della comunicazione di contestazione recapitata tramite
posta elettronica certificata;

e eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste
comporteranno I'applicazione di penale;

e la verifica finale sulla regolarita dell’esecuzione, espletata durante il periodo
di vigenza contrattuale, viene effettuata non oltre sei mesi dalla conclusione
del contratto, all’esito del quale verra rilasciato il Certificato di Verifica di
Conformita ai termini dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Societa indichera il nominativo del responsabile che interagira con la
committenza, in nome e per conto dellAppaltatore medesimo, in ordine
all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.

Art. 23- Riservatezza

L’Appaltatore, in forza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal

Regolamento UE n. 2016/679, ha Il'obbligo di mantenere riservati i dati e le
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informazioni, ivi comprese quelle contenute nelle apparecchiature di elaborazione
dati, di cui venga a conoscenza in occasione dell’esecuzione del contratto e si
impegna a non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
presente contratto. L’'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che
siano o divengano di pubblico dominio. L'impresa & responsabile per I'esatta
osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di ogni tipo degli
obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra,
’Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto,
fermo restando gli obblighi risarcitori in capo all'lmpresa per i danni eventualmente
cagionati.

Art. 24 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere sulla validita,
efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sara competente in
via esclusiva il Foro di Catanzaro

Art. 25 - Conoscenza delle condizioni dell’Appalto

Con la sottoscrizione del presente contratto, I'’Appaltatore, come rappresentato nel
presente atto, conferma quanto gia accettato con la presentazione dell’Offerta in
ordine alle condizioni dell’appalto previste dal relativo Disciplinare di Gara, dal
Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente contratto. Durante I'esecuzione del
contratto, pertanto, I'lmpresa appaltatrice non potra eccepire né fare oggetto di
riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente
dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei citati Disciplinare di Gara e
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 26 - Elezione di domicilio
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A tutti gli effetti di legge, le parti eleggono il seguente domicilio:

- ARPACAL:

- AGGIUDICATARIO:

Art. 27 - Norme di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione le norme
discendenti dalle disposizioni di cui: 1) al Bando di Gara, Disciplinare di Gara
con i relativi allegati e Capitolato Speciale d’Appalto, approvati con Deliberazione del

Direttore Generale n. del ;  2) alla disciplina derivante dal D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., DPR n. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora in vigore, D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e comunque alle norme vigenti in
materia di contratti pubblici; 3) al Codice Civile.

Art. 28 - Approvazione specifica di clausole

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle
obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare di quelle
distinte ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17,18,19,20, 21 che, ai sensi
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano di approvarle specificamente

intendendole come sottoscritte una per una.
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