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LOTTO 1 - MONITORAGGIO TERRESTRE

4. QUADRO TECNICO ECONOMICO

I progettisti

Ing. Salvatore Arcuri
Ing. Loredana Marsico
Ing. Roberta Rotundo

A valere su POR FESR FSE 2014-2020 Calabria
Asse 5- Prevenzione Rischi, Obiettivo Specifico 5.1
Azione 5.1.4



DESCRIZIONE IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per la sicurezza)
A corpo 47604°690,00
di cui
a.1) Servizi 10027160,00
a.2) Forniture e Installazioni 37602°530,00
Sommano 47604°690,00
di cui
b) Importo per 1'attuazione dei Piani di Sicurezza 327500,00
Sommano 4°604°690,00
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1) Contributo SUA (1% Totale) 467046,90
¢.2) Imprevisti, contributo ANAC, spese pubblicazione gara ed esito, disseminazione 467046,90
c.3) Spese per attivita di consulenza o di supporto 467046,90
Sommano 1387140,70
d) Incentivi per funzioni tecniche 92°093,80

e) IVA (22%)

TOTALE

1°013°031,80

5°8477956,30

COMMITTENTE: ARPACAL - Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Calabria




