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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per la sicurezza)

A corpo 4´604´690,00

di cui

a.1) Servizi 1´002´160,00

a.2) Forniture e Installazioni 3´602´530,00

Sommano 4´604´690,00

di cui

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 32´500,00

Sommano 4´604´690,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c.1) Contributo SUA (1% Totale) 46´046,90

c.2) Imprevisti, contributo ANAC, spese pubblicazione gara ed esito, disseminazione 46´046,90

c.3) Spese per attività di consulenza o di supporto 46´046,90

Sommano 138´140,70

d) Incentivi per funzioni tecniche 92´093,80

e) IVA (22%) 1´013´031,80

TOTALE 5´847´956,30

COMMITTENTE: ARPACAL - Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Calabria


