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Agli Operatori Economici interessati

Oggetto: “Individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata per I'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva dell’intervento denominato trasferimento della
dorsale laboratoristica di Cosenza presso l'immobile di via Leonardo da Vinci di Castrolibero”.

Riapertura termini.

Premesso:

e chein data 7 Aprile 2020 & stato pubblicato I'Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli
operatori economici da invitare a procedura negoziata per la progettazione definitiva dell"intervento
denominato "Trasferimento della dorsale laboratoristica di Cosenza presso Iimmobile di via Leonardo da
Vinci di Castrolibero”

e Che per garantirne la piu ampia diffusione, detto avviso & stato inoltrato, tra gli altri, agli ordini professionali
territoriali e nazionali, nonché al comune di Cosenza e di Castrolibero, territorialmente competenti;

e Che in data 24/04/2020 il CNI, con nota n° U-nd/3053/2020 acquisita al prot. n. 14252 del 27/04/2020, ha
fatto pervenire alcune osservazioni in merito ai contenuti dell’avviso;

e Che al fine di dare il giusto riscontro a dette osservazioni, il RUP ha sospeso la procedura in oggetto con
provvedimento prot. n. 14401 del 27/04/2020;

¢ Che le controdeduzioni alle osservazioni sono state inoltrate al CNI tramite PEC in data 05/05/2020, prot.
15030;

Considerato
e Che a parere del Responsabile del Procedimento, le controdeduzioni di cui alla nota prot. 1503 del
05/05/2020 sono esaustive nei confronti dei rilievi mossi;
e Che allo stato, dopo oltre 15 giorni dalla trasmissione, non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte
del CNI;
Ritenuto necessario portare a termine I'avviso della manifestazione di interesse, integrandolo e precisando alcuni
aspetti, in modo da chiarire alcuni aspetti sollevati dalla nota del CNI sopra citata;
Tutto quanto sopra premesso

Il Responsabile del Procedimento dispone:

1) Di eliminare dall'avviso della manifestazione di interesse la clausola contenuta nell’articolo 2 dello stesso,
ovvero “l'affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo
dellimporto a base di gara e_qualsiasi ulteriore prestazione, anche eventualmente non espressamente
elencata, necessaria per la redazione del progetto definitivo di che trattasi ed impartita dal RUP”. La parte
sottolineata potrebbe infatti apparire vessatoria o indeterminata in riferimento alle prestazioni da svolgere,
aggiuntive rispetto a quelle poste a base dell’awviso;

2) Di specificare che il calcolo del compenso, allegato allavviso, € stato condotto con riferimento alla
categoria “IA-03” che & quella piu coerente con la natura dell’opera; a tal riguardo I'indicazione contenuta
nella tabella riportata nel paragrafo 2 di individuazione e quantificazione dei lavori riporta un refuso, laddove
indica la categoria “IA-04” anziché “IA-03”. Nonostante la presenza del refuso, I'elaborato di calcolo
contenente I'elenco delle singole prestazioni richieste e dei relativi corrispettivi calcolati, fa riferimento alle
categorie esatte e consente la verifica della congruita dell’impostazione;

3) Di chiarire che, conformemente ai contenuti del progetto preliminare, appositamente allegato all’avviso, gl
interventi previsti sono tesi ad adeguare un edificio esistente per renderlo fruibile come laboratori da
destinare alle attivita dellEnte. Le opere da progettare riguardano: il rifacimento dell'impianto idrico-
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sanitario, il rifacimento dellimpianto elettrico, la realizzazione degli impianti di distribuzione gas tecnici, la
realizzazione dell'impianto rilevazione incendi e, solo marginalmente, interventi edilizi, non strutturali, quali
la demolizione e realizzazione di piccole tramezzature per ridistribuire alcuni spazi interni, che non
incidono assolutamente su aspetti statici/strutturali e che pertanto non richiedono prestazioni
professionali specialistiche attinenti questi aspetti. Non & quindi previsto alcun intervento e nessuna verifica
strutturale sull’edificio esistente, recentemente acquisito al patrimonio del’Ente ed in possesso dei requisiti,
certificazioni strutturali, funzionali e di destinazione d’'uso necessari e richiesti dalle normative.

Le uniche opere strutturali necessarie riguardano la realizzazione di un piccolo edificio da adibire a
“cabina elettrica” (costo complessivo stimato pari ad € 77.000,00), indipendente, strutturalmente staccato
da quello principale e da esso distante circa 10 metri lineari.

In relazione al carattere unitario dell’intervento, & stato attivato un unico procedimento di selezione
dell’operatore economico cui affidare la progettazione definitiva, quantificando per la sola quota parte riferita
alle opere della cabina elettrica le competenze geologiche e strutturali occorrenti.

Le competenze professionali necessarie alla realizzazione del nuovo edificio sono state quantificate sia per
quanto riguarda la categoria 1A.03, sia per la categoria attinente le Strutture — Opere strutturali puntuali.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Responsabile del Procedimento dispone, per le motivazioni di cui sopra:

a)

b)

c)

di riaprire i termini dell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto e, in considerazione della
sospensione intercorsa, di differire la data di scadenza delle adesioni fino alle ore 12 del 05/06/2020;
di pubblicare il presente atto che dispone modifiche e chiarimenti all’avviso originario, secondo
quanto indicato nei punti 1), 2) e 3) che andranno a costituire parte integrante e sostanziale
dell’avviso stesso;

fatti salvi i doverosi accertamenti sulla loro correttezza, di considerare valide le manifestazioni di
interesse finora pervenute, in ragione del fatto che le modifiche di cui sopra non modificano in
maniera sostanziale i termini contrattuali dell’avviso.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco CHIAPPETTA
]

o il
4 ol é‘%ﬁ'\'}il-

C
é?xumww L
™

|

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal - Dipartimento di Cosenza
Via L. da Vinci n.49/51 87040 Castrolibero (CS) — 0984/899062-64 — suoloerifiuti.cs@arpacal.it - cosenza@pec.arpacalabria.it
P. VA 02352560797 www.arpacal.it




